

ENCHERES TRAVAUX

Objet : Dossier technique **réfection escalier**

le 24 novembre 2025

Enchères travaux
Agence savigny le temple

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le **compte rendu technique**, réalisé par votre chargé de projet enchères travaux.

Si cette proposition technique vous convient, vous pouvez dès à présent enchérir négativement sur notre site et ainsi être retenu pour l'attribution de ce projet, nous pourrions programmer une mise en relation avec le client et notre chargé de projet afin de valider votre devis.

Les attendus matériels, les dates de démarrage travaux et le tarif proposé devront être respectés ainsi que l'engagement d'effectuer la prestation dans les règles de l'art.

Nous vous souhaitons de bonnes enchères.

Votre chargé de projet enchères travaux

DATE DE DEMMARAGE DU CHANTIER IMPOSER PAR LE CLIENT	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
AVRIL 2026	

CLIENT	
NOM : Tél. : EMAIL	
Adresse des travaux	
Commune : JUVISY SUR ORGE	
INTERMEDIAIRE	

ENCHERES TRAVAUX 33 rue de l'étain 77111 Savigny le temple	
Chargé de projet : Mr GUYART	<i>Dossier numéro :007</i>

Prestataire
NOM :
Interlocuteur : Tél. : EMAIL :

Syndic/Bailleur	
NOM :	
Interlocuteur : Tél. : EMAIL :	Adresse (si différente du demandeur)

TABLE DES MATIERES

- DESCRIPTION DES TRAVAUX
- PHOTOS D'ENSEMBLE AVANT TRAVAUX
- PHOTOS DE LA ZONE DE TRAVAIL + MESURE
- PHOTOS APRES TRAVAUX
- LISTE DU MATERIEL ET REFERENCE PRODUIT
- MODE DE REALISATION
- TRAVAUX REALISE (à la charge du client) AVANT ET APRES TRAVAUX
- CONTRAINTE DU CHANTIER
- ACCESSIBILITE VEHICULE ET PIETONS (photos).....

DESCRIPTION DES TRAVAUX


Démolition et création du nouveau plateau de l'escalier


PHOTO D'ENSEMBLE AVANT TRAVAUX





PHOTO DE LA ZONE DE TRAVAIL + MESURE





PHOTOS APRES TRAVAUX

Non disponible

LISTE DU MATERIEL ET REFERENCE PRODUIT

Matériels fournis par le client	
<input type="checkbox"/> OUI	<input checked="" type="checkbox"/> NON

Matériels fournis par l'entreprise	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Matériel nécessaire à la réalisation du chantier	

MODE DE REALISATION

- Démolition de la plateforme existante (évacuation des gravats faite par l'entreprise)
- Montage d'un muret en parpaing pour soutenir la plateforme
- Création nouvelle plateforme en béton

TRAVAUX REALISE (à la charge du client) AVANT ET APRES TRAVAUX

- Evacuation des gravats déjà présent sous l'escalier

CONTRAINTE DU CHANTIER

- Aucune

ACCESSIBILITE VEHICULE ET PIETON



